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Este projeto se desenvolve em um espago ja construido, na
Camara Muniéipal de I[tapecerica visando a adequacdo de
mobiliarios novos nos ambientes de trabalho, dentro das normas
necessarias para atendimento ao publico e funcionarios.



Vou compartilhar com vocés o cronograma de servigos, permitindo que

acompanhem cada etapa conforme o levantamento in loco:

Levantamento in loco do ambientes & ser trabalhado;

evantamento in loco dos mobiliarios fixos (bebedouro, geladeira, fogao, pia,

bancada) ;

' Desenvolvimento do projeto em 3D maquete dos novos mobilidrios para os

seguintes espacos:CIRCULACAC, RECEPCAQ, SALAS DE ATENDIMENTOS, COPA

* S509 mesas/estagéo de trabalho, com monitores, CPU e gavetas;

* 18 cadeiras para tffabalho e atendimento;

® cadeiras avulsas hos dois ambientes para recepc¢ao;

* madveis para copa, balcdo e armario;

* mesa plenario com armario;

®* moveis balcao nd subsolo para atendimento ao publico;

® armario com prateleiras para xerox;

® armario com prateleéra e arquivos suspensos para area almoxarifado/arquivo;

* posicionamento de ventiladores na parede,

* diviséria na sala do subsolo.




Apresentacao da proposta em planta baixa dos espacos apresentados no 3D

com os mobiliarios ja definidos com clientes;

Detalhamento executivo dos mobiligrios novos.

e Apresentacdo do Anteprojeto: 20 (vinte) dias Gteis a contar da data de

fechamento do contrato.

e R$ 319000 (tfés mil, cento e noventa reais) na contratagao dos servicos;

e R$3.190,00 (trés mil, cento e noventa reais) na entrega do projeto impresso.

e FEstdo inclusas 3 (TRES) visitas em obra;
e Acompanhamento de obraououtras visitas se necessario, valor a combinar,;

e Incluso nos precos os encargos para emissdo de Nota Fiscal,

e A proposta inclui 2 alteragdes em projeto maqguete eletronica;
e O projeto serd entregue em arquivo PDF em forma digital e impresso

formato A4.

ltapecerica, 24 de abril de 2024
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